

**ДОГОВОР № Д-КС- 19 /20.09 2019 г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Днес 20.....09.2019г. в гр.София между :

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с ЕИК от регистър БУЛСТАТ **831385737**, и номер по ЗДДС **BG831385737**, със седалище и адрес на управление, бул. "Акад. Ив. Гешов" №15, ет. 12, представлявано от **ректора проф. д-р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, дм**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„НСК София“ ЕООД, с ЕИК 831838874 и номер по ЗДДС BG 831838874, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Света Троица, бул. „Димитър Петков“, бл.339, вх.Г, ет.6, ап.107, представлявано от Светлин Василев Владимиров, в качеството на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и утвърден от Възложителя Доклад от 02.08.2019г. от работата на Комисия, назначена със заповед №РК36-808/14.05.2019г. на Ректора на Медицински Университет-София за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: **“ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА НА ДВЕ НИВА ЗА 100 ЧОВЕКА В ОБЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ФДМ (БЛОК "Д") ПРИ МУ – СОФИЯ“** се състави и подписа настоящия договор

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни строително монтажни работи по обществена поръчка с предмет **“ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА НА ДВЕ НИВА ЗА 100 ЧОВЕКА В ОБЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ФДМ (БЛОК "Д") ПРИ МУ – СОФИЯ“**, които **включват дейностите:**

- (2) Извършване на строителството по ал. 1 съгласно Техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект и строителното разрешение за строежа, който е от II-ра категория, съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква „д“ от ЗУТ.
- (3) Изготвяне и съгласуване с компетентните органи от името на Възложителя на план за безопасност и здраве (ПБЗ), с част Временна организация и безопасност на движението(ВОБД), както и План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) преди започване на строителството, а след завършването му изготвяне и съгласуване на Екзекутивна документация.
- (4) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
- (5) Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация и приемателната комисия;
- (6) Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;
- (7) Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде договорените СМР в срок от **170(сто и седемдесет)** календарни дни, считано от датата на подписания Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната

линия и ниво на строежа – Акт №2 и 2а по Наредба №3/31.07.2003г за обекта и изтича с подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по приложение № 15 от Наредба №3/31.07.2003година

1. Срокът е обоснован с приложен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен календарен график (ЛКГ), който е неразделна част от настоящия договор.

2. Документите необходими за подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт №2 и 2а трябва да бъдат представени най-късно до 20(двадесет) работни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор. Това се отнася за документите, които Изпълнителят е задължен да изготви съгласно действащата нормативна уредба, включително и съгласувани с компетентните ПБЗ, с част ВОБД и ПУСО.

3. Общия срок за изпълнение на договорените СМР, приключва със съставяне, на Протокол по обр.№ 15 по Наредба №3/31.07.2013год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за завършено и прието от Възложителя, строителство на обекта, предмета на договора, като окончателно изпълнено и годно за употреба и експлоатация.

4. Настоящия Договор, се счита за изпълнен след въвеждане в експлоатация на обекта, с подписано и влязло в сила Разрешение за ползване от приемателна комисия назначена от Дирекция Национален Строителен Контрол(ДНСК) по искане на Възложителя.

(2) Срокът по ал.1 включва извършването на всички строително-монтажни работи (СМР), включително предаването и приемането им по реда, определен в договора и действащата нормативна уредба.

(3) Срокът за изпълнение не може да бъде удължаван освен в случаите на:

1. Непреодолима сила, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Раздел VIII. Форсмажорни обстоятелства от договора;
2. При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на компетентен общински или държавен орган;
3. В случаите на невиновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът на договора се увеличава с времето, за което е бил възпрепятстван ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За установяване на забавата, страните съставят констативен протокол, без да изменят или допълват.
4. При неподходящи за съответните строителни дейности атмосферни условия.

(4) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и несъответствие на изпълнението с техническите спецификации.

(5) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение и не може да служи като основание за удължаването им.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Цената за извършването на строително-монтажните работи предмет на този договор, определена съгласно подробна количествено-стойностна сметка, част от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и е в размер на:

1. Общата цена за изпълнение на СМР предмет на този договор е в размер на 432 701,03лв. (четирисотин тридесет и две хиляди седемстотин и един лева и 3стотинки) без ДДС, в това число са включени 10% непредвидени СМР, които са в размер на 39 336,46лв. (тридесет и девет хиляди триста тридесет и шест лева и 46стотинки) без ДДС.

2. Крайната цена за изпълнение на СМР предмет на този договор е в размер на 519 241,24лв.(петстотин и деветнадесет хиляди двеста четиридесет и един лева и