

## ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане на допълнително представените документи за участие, техническите и ценови предложения на участниците за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: **„Изпълнение на текущ ремонт на покрива на сградата на ПУЦ към МФ при МУ-СОФИЯ, на ул. Здраве №2 в две обособени позиции“** - **обособена позиция 1:** „РСМР по покрива, демонтажни и монтажни работи, полагане на хидроизолация, подмяна на улуци, подулучни поли и шапки, полагане на мазилки и шпакловки по стени“ **обособена позиция 2:** „направа на инсталация против обледеняване на улуци и водостоци по покрива на сградата на ПУЦ към МФ при МУ-София“

На 02 октомври 2017г. в Ректората на Медицински университет - София се проведе заседание на комисия назначена със Заповед № РК 36-1487/8.09.2017г, задължена да отвори, разгледа и оцени подадените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с **гореописания предмет** в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

инж.Добрин Нешев – експерт отдел „КС” при МУ - София

**ЧЛЕНОВЕ:**

1.инж.Антон Йорданов – експерт в отдел „КС” при МУ – София

2.Мариела Гинзерова – гл. юрисконсулт на Ректората на МУ – София

със задача разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, както и разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: **„Изпълнение на текущ ремонт на покрива на сградата на ПУЦ към МФ при МУ-СОФИЯ, на ул. Здраве №2 в две обособени позиции“** - **обособена позиция 1:** „РСМР по покрива, демонтажни и монтажни работи, полагане на хидроизолация, подмяна на улуци, подулучни поли и шапки, полагане на мазилки и шпакловки по стени“ **обособена позиция 2:** „направа на инсталация против обледеняване на улуци и водостоци по покрива на сградата на ПУЦ към МФ при МУ-София“

С писмо изх. №3569 от 19.09.2017г. е изпратен Протокол №1 чрез куриерска компания до участниците в обявата и в същия ден е публикуван в профил на купувача. Съгласно чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, комисията е предоставила възможност на участниците, в чийто оферти са установени несъответствие, липса, непълнота, нередовност или фактически грешки да представят документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация, относно съответствието на офертите им с изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.

Участниците, от които комисията изиска да представят допълнително документи са:

**„НИК – СТРОЙ 06“** ЕООД за ОП № 1 и ОП № 2; **„МИК БИЛД“** ООД за ОП № 1; **ЕТ „АС – СТРОЙ-Янко Славчев“** за ОП № 1; **„АСТРОН“** ЕООД за ОП № 1; **„АЙСГАРД ПРОЕКТ“** ДЗЗД за ОП № 2;

Протокол №1 е получен от същите на 21.09.2017 год., като законоустановения срок от 5 работни дни, в който трябва да подадат допълнителните документи изтича в 16:30 ч. на 29.09.2017 г. В посочения законоустановен срок са получени допълнително документи от следните участници:

- вх.№ 1/26.09.2017 г. – „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД за ОП № 1 и ОП № 2
- вх.№ 2/27.09.2017 г. – „АЙСГАРД ПРОЕКТ“ ДЗЗД за ОП № 2
- вх.№ 3/28.09.2017 г. – „МИК БИЛД“ ООД за ОП № 1
- вх.№ 4/28.09.2017 г. – „АС – СТРОЙ-Янко Славчев“ за ОП № 1

### **Оферта № 1 - „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД за ОП № 1 и ОП № 2**

В указанията към „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД за ОП № 1, отразени в протокол №1 от 19.09.2017г. комисията е предоставила възможност на участника да представи документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация, относно съответствието на офертата им с обявените от Възложителя критерии за подбор.

След разглеждане на представените от участника «Допълнителни документи» комисията установи, че участникът е представил :

- 1.Референция за изпълнение на РСМР от „Козирог-95“ ЕООД от 29.07.2015г.
2. . Референция за изпълнение на РСМР по покрив и фасади от СО район „Оборище“ – РК-7000-17/17.10.13г.;
3. Договор №РД-13-39/27.06.2013г., за изпълнение на РСМР със СО район „Оборище“;
4. Доп. Споразумение №РД-13-39/08.08.2013г., към Договор №РД-13-44/29.07.2013г., със СО район „Оборище“;
5. Доп. Споразумение №РД№-13-39/08.08.2013г., към Договор №РД-13-39/27.06.2013г., със СО район „Оборище“;
- 6.Приемно-предавателен протокол за изпълнени РСМР, по Договор №РД-13-39/27.06.2013г. с приложен акт обр 19/12.08.13г.;
7. Референция за изпълнение на РСМР по фасади и верт. планировка от СО район „Оборище“;
8. Договор №РД-13-44/29.07.2013г., за изпълнение на СМР със СО район „Оборище“;
9. Доп. Споразумение №РД-13-44/26.08.2013г., към Договор №РД-13-44/29.07.2013г., със СО район „Оборище“;
- 10.Приемно-предавателен протокол за изпълнени СМР, по Договор №РД-13-44/29.07.2013г. с приложен акт обр 19/29.08.13г.;
11. Удостоверение от Териториална Дирекция на НАП София, за извършена услуга;
12. Удостоверение от ДП „Радиоактивни отпадъци“, за добро изпълнение на Договор от 16.01.2017г.;
13. Удостоверение от ДП „Радиоактивни отпадъци“, за добро изпълнение на Договор от 21.08.2015г.;
14. Договор №2016122/01.11.2016г., за изпълнение на СМР със ДП „Радиоактивни отпадъци“;
15. Приемно-предавателен протокол за изпълнени СМР, по Договор №2016122/01.11.2016г.. с приложен акт обр19 от 02/12.08.12г. и Заменителна Таблица от 22.11.2016г.;
16. Протокол за откриване на строителна площадка от 15.11.2016г., по Договор №2016122/01.11.2016г.

След разглеждане на първоначално представените и допълнителни документи на „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД за ОП № 1, комисията констатира, че участника отговаря и е в съответствие с предварително обявените от Възложителя критерии за подбор и на база гореизложеното реша офертата на „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД за ОП № 1 ООД да бъде допусната до разглеждане на техническото предложение.